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Képviseli: Mogyorósi Krisztián polgármester 
Tel.: 30/683-3338 
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Tárgy: Feketeerdő településen meglévő közvilágítási lámpatestek cseréjének tervezése 
 
Tisztelt Mogyorósi Krisztián! 
 
A rendelkezésünkre bocsátott információk alapján küldöm a tárgyi munkára vonatkozó tervezési 
ajánlatomat. 
 
Tervezési árajánlat terjedelme: 

⇒ Feketeerdő településen a meglévő kb. 80 db közvilágítási lámpatest cseréjének tervezése 
LED lámpatestekre (az ajánlat új közvilágítási hálózat, új tartószerkezetek, közvilágítási 
mérő-vezérlőszekrény tervezésére nem terjed ki). A lámpatestek a meglévő 
tartószerkezetekre kerülnek felszerelésre. 

⇒ Bővítés céljából további max. 20 db új LED lámpatest tervezése meglévő 
tartószerkezetekre. 

⇒ Megvilágítás számítás elkészítése. 
⇒ Egyeztetés az érintett közműkezelőkkel, szakhatóságokkal, tulajdonosokkal. 
⇒ Egyeztetés az érintett Polgármesteri Hivatallal. 
⇒ Kiviteli terv engedélyeztetése az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri 

Üzemében. 
⇒ 2 pld. papíralapú és digitális formátumú, E.ON Zrt. által jóváhagyott tervdokumentáció 

átadása a Megrendelőnek. 
⇒ 1 pld. digitális alapú terv átadása a Megrendelőnek. 

Ajánlati ár: 
 797 000 Ft + ÁFA 

 azaz hétszázkilencvenhétezer Ft + ÁFA 
 
Az ajánlati ár nem tartalmazza: 

⇒ Új közvilágítási hálózat, új tartószerkezetek tervezését, a szabványoknak nem megfelelő, 
alulvilágított, valamint nem megfelelően elhelyezkedő hálózatok áttervezését. 

⇒ Az esetlegesen felmerülő, az E.ON Zrt. hálózatán szükséges beavatkozások tervezését 
(villamos hálózat kiváltásának tervezését, erőátviteli hálózat tervezését stb). 

⇒ A szükséges geodéziai munkarészek költségeit (bemérés, adatszolgáltatás stb.). 
⇒ Az esetlegesen felmerülő nem szakági tervek, tanulmányok költségét (környezetvédelmi 

hatástanulmány, forgalomtechnikai terv, munkavédelmi terv, hírközlési terv, 
rekultivációs terv stb.). 

⇒ Szakhatósági egyeztetések, illetékek díját. 
⇒ Közműegyeztetések 30e Ft-ot meghaladó díját. 
⇒ Tervezői művezetést. 
⇒ Az érintett terület tulajdonosokkal a kártalanítási megállapodások megkötését.  
⇒ Az érintett terület tulajdonosok kártalanítását. 
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Megrendelő adatszolgáltatása: 

⇒ A tervezési munkához szükséges, geodéziai mérésen alapuló, hivatalos alaptérképet a 
Megrendelő biztosítja a Tervező részére. 

⇒ A tervek készítéséhez szükséges rendelkezésére álló adatokat (társközművek, 
létesítmények tervei, E.ON tájékoztató, berendezések építési engedéllyel rendelkező 
tervei digitálisan) a Megrendelő a Tervező részére köteles átadni. Az adatszolgáltatás 
elmulasztásából eredő jogkövetkezmények a Megrendelő terhére esnek. 

⇒ Geodéziai munkarészek (bemérés, adatszolgáltatás stb.). 
⇒ Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjait a Megrendelő a Tervező részére biztosítja. 

 
Engedélyezési tervek szállítási határideje: Szerződéskötéstől, Megrendelő adatszolgáltatásának 
teljesítésétől számított 6 hónapon belül. 

 
Kiviteli tervek szállítási határideje: Engedélyezési tervek érintettek részéről történő jóváhagyása 
után 2 hónapon belül. 
 
A teljesítési határidő tarthatósága a Megrendelői adatszolgáltatások, az eljárásban 
közreműködő ügyfelek, hatóságok, közműszolgáltatók, áramszolgáltató eljárásainak 
függvényében változhat! 
 
Fizetési feltételek:  
 
Az Engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadása után 8 napos utalási 
határidővel a vállalási ár 50 %-ára jogosult a Tervező. 
 
Az E.ON Zrt. által jóváhagyott Kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadása 
után 8 napos utalási határidővel a vállalási ár fennmaradó 50 %-ára jogosult a Tervező. 
 
Az árajánlat érvényessége: 15 nap 

 
Üdvözlettel: 
 
 
  
 

 
Galazka Tibor 
    ügyvezető 

Jánossomorja, 2024. október 18. 


